

附表:

## 诸暨市陈蔡水库加固改造工程——安置房建工程概算核定表

单位: 万元

| 序号         | 工程或费用名称         | 工程造价           |                |               |              |                |
|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|            |                 | 建筑             | 安装             | 设备            | 其他           | 合计             |
| <b>I</b>   | <b>工程费用</b>     | <b>6310.97</b> | <b>1052.19</b> | <b>796.15</b> | <b>77.22</b> | <b>8236.53</b> |
| 一          | 主体工程            |                |                |               |              | <b>7279.48</b> |
| 1          | 地下室             | 2018.48        | 221.25         |               |              | 2239.73        |
| 2          | 1#楼             | 1155.30        | 85.13          |               |              | 1240.43        |
| 3          | 2#楼             | 1182.94        | 113.26         |               |              | 1296.20        |
| 4          | 3#楼             | 716.40         | 65.70          |               |              | 782.10         |
| 5          | 4#楼             | 809.05         | 70.83          |               |              | 879.88         |
| 6          | 基坑围护            | 371.20         |                |               |              | 371.20         |
| 7          | 设备              |                |                | 469.94        |              | 469.94         |
| 二          | 室外工程            |                |                |               |              | <b>957.05</b>  |
| 1          | 供配电工程           |                | 370.80         |               |              | 370.80         |
| 2          | 室外给排水           |                | 65.33          |               |              | 65.33          |
| 3          | 室外照明            |                | 16.33          |               |              | 16.33          |
| 4          | 室外弱电            |                | 43.56          |               |              | 43.56          |
| 5          | 园林绿化            |                |                | 65.61         |              | 65.61          |
| 6          | 道路景观            |                |                | 260.60        |              | 260.60         |
| 7          | 围墙              | 57.60          |                |               |              | 57.60          |
| 8          | 水、电、气有线等开通      |                |                |               | 77.22        | 72.22          |
| <b>II</b>  | <b>工程建设其他费用</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   |              | <b>1307.47</b> |
| 一          | 建设管理费           |                |                |               | 287.77       |                |
| 二          | 勘察设计费           |                |                |               | 160.00       |                |
| 三          | 建设用地费           |                |                |               | 634.00       |                |
| 四          | 环评、节能评估费        |                |                |               | 10.00        |                |
| 五          | 场地准备及临时设施费      |                |                |               | 65.89        |                |
| 六          | 工程保险费           |                |                |               | 24.71        |                |
| 七          | 市政基础设施配套费       |                |                |               | 125.10       |                |
| <b>III</b> | <b>工程预备费</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   |              | <b>477.20</b>  |
| 一          | 基本预备费           |                |                |               | 477.20       |                |
| <b>IV</b>  | <b>项目概算总投资</b>  | <b>10021.2</b> |                |               |              |                |