
第一部分 协议书

发包人（全称）：温岭市铁路新区开发建设有限公司

勘察人（全称）：浙江有色勘测规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市

铁路新区白山大道隧道工程项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：温岭市铁路新区白山大道隧道工程勘察

2.工程地点：温岭市大溪镇曹岙村、利岙村、流庆村、水门后村、毛头村，泽国镇江洋

村

3.工程规模、特征：项目北至白山大道二期，南至潘郎北路，长 1600 米（其中隧道长

约 1100 米），宽 36 米。布置路基钻孔约 5 个；桥梁钻孔约 2 个；隧道钻孔约 43 个。预

计总进尺约 3760 米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：工程地质勘察

2.技术要求：详见附件 A

3.工作量：路基钻孔约 5 个；桥梁钻孔约 2 个；隧道钻孔约 43 个

三、合同工期

1.开工日期：2021 年 11 月 3 日

2.成果提交日期：2021 年 12 月 17 日

3.合同工期（总日历天数）45 天

四、质量标准

质量标准：合格

五、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）壹佰壹拾柒万叁仟壹佰贰拾元整 (¥1173120 元)

2.合同价款形式：单价合同

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；





第二部分 通用合同条款

第 1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包

括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件

及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的

书面文件。

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于

建设工程勘察的合同条款。

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，

经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承

人。

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以

及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文

件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同

约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）

计算的工作天数。

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最

后一天，时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提

交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作

需要的所有图件，包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用

的其他场所。

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成



实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然

的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程

序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的

文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发

包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在

专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、

规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提

供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含

两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送

达接收人。

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方



式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通

知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；

如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿

赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、

文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技

术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第 2条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果

资料和数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形

图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘

道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物

清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）

的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包

人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发

生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费

用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负

责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程

勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表



发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人

有关的具体事宜。

第 3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，

有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建

设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的

特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等

拥有知识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并

对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程

勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法

规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道

及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境

中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措

施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与勘察人有关的具体事宜。

第 4条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进

度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，

推迟开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同



条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）

补偿费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7天内，应

就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7天内予以确认；逾期不

予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价

款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘

察人承担违约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要

求发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。

第 5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及

因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行

约定，发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包

括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。



除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通

过。

第 6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和

生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关

资料。

第 7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在

合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合

同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自

改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：

（1）总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的

风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条

款中约定。

（2）单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专

用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

（3）其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，

双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款

对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经

同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约

定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或

预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7天。发包人不按约定支付，勘察人向发

包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推

迟开工日期，并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支



付。

7.3.2 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同

价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通

知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘

察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工

程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1

款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并

予以全额支付。

第 8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；

（3）不利物质条件引起的变更；

（4）发包人的要求变化引起的变更；

（5）因政府临时禁令引起的变更；

（6）其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调整

后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7天内予以确认，

逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发

包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对

方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告

之日起 14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被

确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。



8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。

第 9条 知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以

为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包

人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第

三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘

察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无

关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述

文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工

程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提

供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及

出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专

有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第 10 条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能

克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用

条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合

同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施

减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天向发

包人报告一次受害损失情况。

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人

通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人提

交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发

包人承担；



（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；

（5）延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第 11 条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保

密等义务。

第 12 条 合同解除

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合

同价款的情况，停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他

人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通

知，并在发出通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议

的，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量

相对应比例的合同价款后解除合同；

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资

料；

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人

已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿

给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察

人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接

经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造

成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第 15 条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工



期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式

向勘察人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人

作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件

终了后 21 天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、

（4）项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工

期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约

定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行

为的通知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人

发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索

赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28

天内给予答复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察人

作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件

终了后 21 天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、

（4）项约定相同。

第 16 条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成

协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业

协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均

应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼



因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不

成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第 17 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补

充或修改，并在专用合同条款内约定。



第三部分 专用合同条款

第 1条 一般约定

1.1 词语定义

按通用合同条款。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按通用合同条款。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2017）及国家有关标准要求。

1.3.2 适用技术标准

特别要求： /

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： /

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：温岭市铁路新区开发建设有限公司

发包人指定的接收人：金锋

发包人指定的联系方式：13967672171

勘察人接收文件的地点：浙江有色勘测规划设计有限公司

勘察人指定的接收人：林江

勘察人指定的联系方式：13018845686

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：/

第 2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料： /

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求： /

2.3 发包人代表

姓名：金锋 职务：_____/_____ 联系方式：13967672171

授权范围：按通用合同条款执行

第 3条 勘察人

3.1 勘察人权利



3.1.2 关于分包的约定：不允许分包

3.3 勘察人代表

姓名：林江 职务：经理 联系方式：13018845686

授权范围：按通用合同条款执行。

第 4条 工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况： /

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： /

第 5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为 2 份，费用已包含在合

同价内。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：按通用合同条款。

第 6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定:项目开始施工后负责向发包人及施工单位处理有关设计问题和

参加竣工验收。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价内。

后续技术服务时限约定：按通用合同条款。

第 7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：不调整

7.1.2 本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价款调整因素和方法： /

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：已包含在签约合同价内

风险范围以外合同单价调整因素和方法：不计算。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法： /

7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定： /

7.2 定金或预付款

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额: / 或预付款的金额： /



7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法： /

7.3 进度款支付

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间： /

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：①勘察报告全部完成并提交、经设计单位认可并通过施工图

图审后 10 个工作日内支付至结算勘察费用的 95%；

②留结算勘察费用的 5％为工程质量保证金，待工程竣工验收后 10 个工作日内付清。

第 8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定： /

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按通用合同条款。

8.2 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：按通用合同条款。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：按通用合同条款。

第 9条 知识产权

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发

包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由勘察人承担。

第 10 条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：因政府行政命令（因勘察

人原因的除外）。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用合同条款。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用合同条款。

第 13 条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：按通用合同条款。

第 14 条 违约



14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人

要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不计费用；已进行勘察工作的，相关费用按实

结算。发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的

千分之一逾期违约金。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任： /

14.2 勘察人违约

14.2.2 勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，

不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因未按合同规定时间（日

期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：实际损失的

50% 。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任： /

第 15 条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款。

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款。

第 16 条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第 2 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

第 17 条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

1、属下列情况之一者，发包人将有权单方面终止合同，由此造成的损失由勘察人承担，

合同履约保证金不予退还。（1）执行期间勘察人或其成员拒绝接受发包人管理；勘察人员

不能胜任本职工作，而勘察人又不能按发包人要求及时更换。（2）勘察人员严重失职造成

重大工程事故或把工程分包或转包其它单位，或工作期间弄虚作假、徇私舞弊，给发包人造

成损失。

2、勘察施工期间所发生的安全责任，由勘察人负责。



3、合同履约担保的形式、金额、退还，按下列第 种方式：

履约保证金形式（即现金、转账、电汇），金额：23462 元，项目竣工验收合格后 10 天

内无息退还。

4、支付担保的形式、金额、退还，按下列第 种方式：

银行保函或保险公司保单形式，金额：23462 元，项目竣工验收合格后 10 天内解除。



附件 A 勘察任务书及技术要求

附件 B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件 C 进度计划（略）

附件 D 工作量和费用明细表（略）



附件 A

勘察任务书及技术要求

本项目位于温岭市铁路新区，北接白山大道（城市主干道）二期，穿越五峰

山后，南接潘郎北路。拟新建双洞隧道及接线长共约 1600 米，主要建设内容为

隧道及接线道路工程,包括配套的排水、照明、交通标志标线、绿化、综合管线

等

根据道路总体布置，本工程设置一座南北走向的穿山隧道，穿越五峰山山体，

设计车道为单洞两车道加一条应急车道，两端以小净距隧道形式进洞，在山体中

为分离式隧道。隧道右幅 YK0+480～YK1+550，长 1070m；左幅 ZK0+480～ZK1+600，

长约 1120m。

道路、管线勘察要求

1、道路沿线每隔 100 米左右布置钻孔，沿道路两侧交叉布置，孔深要求进

入较好的持力层内 5米，若是软弱土层，孔深要求穿透软弱土层。

2、工程地质勘察报告应提供：

a.有无影响建构筑物场地稳定性的不良地质条件及其危害程度。

b.建构筑物勘探深度内的土层的物理、力学性指标及设计施工时所需参数；

查明拟建场地工程地质，水文地质条件，正确分析与评价场地地基土的工程特性；

c.确定沿线深度范围内粉砂、砂质粉土、砂卵石等的分布及渗透系数等参数

和基坑围护设计参数，并判定其液化的可能性，确定液化等级；并提供施工降水

措施的建议。

d.对沿线的地下水埋藏情况进行分析与评价，判定地下水对混凝土的侵蚀性；

提供可用于计算地下水浮力的设计水位。

d.构筑物平均荷载为 80kpa，对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，

提供经济合理的设计方案建议。

e.提供预制桩、钻孔灌注桩和水泥搅拌桩的设计详细参数，必须提供各层地

基土竖向渗透系数 Kv、水平渗透系数 Kh 等以便进行地基处理设计。

f.提供沉井设计参数。



j.提供 U型槽设计参数。

h.对沿线的暗浜等不良地质现象及明浜淤泥厚度进行探察，提供天然地基等

所需的各种参数。

i.岩土勘察规范规定的钻孔布置要求及需提供的参数。

☆地质勘察报告除提供文本外,还应提供 CAD 电子文档，以便使用。

桥涵工程地质钻探要求

（一）设计荷载

汽车荷载：城-A 级，人群荷载按《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）第 10.0.5 条取值。

（二）勘探孔位布置

本次设计拟建桥梁共计一座。 预估单桩容许承载力值 3500kn

桥涵勘钻孔布点及数量：每座桥梁（单幅）每个墩台位置钻 1孔，1 座桥合计 2孔。

勘探孔位置详见附图（桥梁勘测点平面图）。

（三）地勘要求

1、钻孔深度至较好持力层至少 5 米。

2、按规范进行钻探，提供各土层的标高、分析和评价，提供工程地质剖面图。

3、判定环境类别，查明地下水特征和对混凝土的腐蚀性。

4、按《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 提供各土层的物理、力学指标及各较

好土层桩尖的极限承载力等。

5、各土层的结论和基础的选择建议，D80、D100、D120、D150 钻(冲)孔桩基础的承载力估

算，各土层的侧摩阻力标准值；桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值（嵌岩桩或端承桩）。

6、提供详细的地质勘察报告。

7、未尽事宜请按勘察规范要求执行。

（四）提供详勘的资料

1、工程地质报告的内容：

a、工程地质勘察任务的依据、目的和要求，以及本阶段工作的主要内容和工作量。

b、对沿线道路及桥涵区内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和

不良地质现象类别、规模和特征等进行阐述。

c、对桥涵位地基岩土物理力学参数、地基基础与边坡稳定性、基础的适宜性作出评价。

根据工程地质条件、岩土物理力学性能，对桥梁墩（台）的基础类型与埋置深度，以及不良

工程地质与特殊性岩土的防治措施，提出建议。



2、图表资料：

a、桥涵工程地质钻孔平面布置图、桥涵工程地质纵断面图、钻孔地质柱状图。

b、岩土物理力学试验成果资料，原位测试成果资料，水质分析及筑路材料料场成果表。

c、其他资料，如勘探、测试成果、岩芯箱登记表、工程与岩芯照片及岩芯移交手续等。

d、沿桥位中线地面高程纵断面。

地勘未尽事宜按照《市政工程勘察规范》CJJ56-2012 和《工程建设岩土工程勘察规范》DB33

执行。

☆地质勘察报告除提供文本外,还应提供 CAD 文档，以便使用。

隧道勘察要求

一、隧道勘察技术要求

为了防范隧道区段不良地质条件对隧道选线和主体结构可能产生的影响，对特别重大的

不良地质考虑避绕或进行处理，给设计、施工提供充分的工程地质、水文地质依据，以便事

先对不良地质采取有针对性的防灾预案、防范措施，尽量减小施工风险，达到投资可控，设

计经济合理。查明选定方案的地质条件和环境条件，确定岩体质量等级，对洞址和洞口的稳

定性做出评价，为设计提供依据。

本次勘探应首先在隧道沿线布置物探工作，地面物探（浅层地震法）暂定 3km（包含左

右路线及洞口处横向连接部分），勘察单位应根据物探结构提出初步的地质条件资料及相应

布孔建议，然后由设计单位对布孔数量及位置进行调整确定，在进行钻孔勘察工作。

本次布孔在隧道两端洞口处按照 20～30m，洞身段按 60～120m，设备管理用，房按照

35～40m 间距设置钻孔，钻孔位置及数量为暂记，根据区域地质资料分析、地质调查及物探

结果进行调整，对不良地质处应根据实际情况补充或加密钻孔。

现提出隧道勘察技术要求如下：

1、查明工程地区气象资料，包括气温、气压、风向、风速、降水以及灾害性天气等。

2、查明隧道建设区域内各岩层产状、结构面类型、围岩级别等，并对隧道的稳定性作

评价。

3、给出岩土参数和相关建议。

4、探明地下水类型及含水层的分布范围。

5、按围岩不同等级划分区段、描述围岩岩性、岩质、构造、完整性等岩体特征及地下



水条件、地层不良地质条件等。

6、对存在的不良地质现象，探明其范围、形态、规模、发展等情况，对不良地层查明

地质构造、成层特征、厚度及覆盖情况、软弱夹层特性等，提出处理措施或建议。

7、查明隧道建设区域内的断层及其走向、宽度、富含地下水情况以及可能出现的断层

与地表水或其它地下水连通情况，并预测隧道开挖后的涌水量。

8、隧道：在松散地层中，一般性勘探孔应进入隧道底板以下不小于 1.5 倍隧道高度，

控制性勘探孔应进入隧道底板下不小于 2.5 倍隧道高度；在微风化及中等风化岩石中，应进

入隧道设计路面线以下 0.5 倍隧道高度且不小于 5m。若隧道底板存在不良地质，钻孔深度

应穿过不良地层进入稳定岩层深度不小于 3m。设备管理用房：钻孔应进入中等风化岩层不

少于 5m。

9、探明隧道附近主要建、构筑物结构及基础情况、道路结构、地下管线，需要保护的

文物、植被及自然景观等情况，对隧道穿越设计和施工提出措施和建议。

10、评价进出洞口、边仰坡、横洞等重要位置的工程地质条件及岩土体稳定性。

11、对安全等级为一、二级的边坡工程提供沿边坡开挖线的地质纵横剖面图。

其它未及之处按国家及地方有关规范、规程及标准执行。

三、主要勘探方法

根据情况采用工程地质测绘、勘探和测试等方法。

四、勘察技术标准及依据

隧道勘探应按照如下相关勘察规范、规程进行：

《市政工程勘察规范》（CJJ056－2012）

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）

《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》（JTG 3370.1-2018）

《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

其他国家和浙江省规范、规程及标准

五、其他

1、未尽事宜请按现行的相关工程勘察规范执行。



2、附图钻孔布置均为参考，应根据相关规范要求及实际情况调整钻孔位置。

3、勘察单位先收集分析隧道段地质与区域地质资料，利用地质调查与测绘、地球物理

勘查（隧道沿线布不少于 2条测线、进出口洞口分别布不少于 2条横断面测线）等方法，对

暂定的勘察孔位置及数量严格按规范进行优化调整。并按规范选部分进出洞口及洞身孔进行

全孔做孔内波速测试。

六、提交勘探资料

以《岩土工程勘察报告》的形式提供，《岩土工程勘察报告》至少应包含以下内容及资

料：

1、工程勘察报告；

2、钻孔柱状图；

3、地质剖面图；

4、土工实验成果表；

5、岩土、岩体物理力学性质指标表；

6、《市政工程勘察规范》需要提交的相关内容。

7、提供勘察报告电子文件，其中工程地质勘探点平面图、纵断面图均应为矢量图，dwg

格式。



附件 B：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 测绘范围 1 勘测开始 3 天前

2 提供工程测绘任务委托书、技术要求 1 勘测开始 3 天前

3 测绘工作范围已有的技术资料 1 勘测开始 3 天前
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