

建设工程施工 补充招标文件

(三)

招标编号：14156120200108015

工程名称：九溪理安寺区块提升完善工程

招标人：杭州西湖风景名胜区(杭州市园林文物局)钱江管理处(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

招标代理机构：杭州泛亚工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

招标代理机构编制人员：黄林承 (签字)

招标代理机构审核人员：卢小清 (签字)

招标代理机构技术负责人：沈明华 (签字)

日期：2020年3月26日

补充文件

各投标人：

1、根据《关于疫情防控期间有序恢复设计、EPC、资格预审项目线下开标活动的通知》，本项目重新启动，开标时间延期时间如下：

延期开标时间：2020年04月02日 10:00

延期开标地点：杭州市西湖区桃源岭1号杭州植物园（可从北门进入）科普楼一楼科普教室

各投标人均应遵守《关于疫情防控期间有序恢复设计、EPC、资格预审项目线下开标活动的通知》有关规定参与本项目投标活动。

2、投标人不得安排外地返杭未满14天的人员参与开标活动。为最大限度减少人员集聚，各投标人限1名人员进入杭州西湖风景名胜区小型项目管理中心递交标书。

3、进入开标区域的人员注意做好健康防护措施，应当全程佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，完成相关工作后即刻离场。